



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PROIRITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.2 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014–2020



Specifický cíl 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Aktivita 1.2.1. a 1.2.2.

V rámci hodnocení jsou projektům přiřazeny body dle následujících kritérií. Informace pro hodnocení vycházejí ze žádosti o podporu a jejích příloh. Maximální počet získaných bodů je 100. Hodnocení probíhá ve čtyřech samostatných kategoriích dle opatření: aktivita 1.2.1 (zdroje a úpravy vody), aktivita 1.2.2 (přivaděče a rozvodné sítě), kombinace obou aktivit a kategorie skupinový projekt. V případě skupinového projektu je výsledné bodové hodnocení váženým průměrem dílčích hodnocení, vahou jsou náklady v Kč bez DPH.

Projekt musí získat minimálně 2 body.

V případě zisku nižšího počtu bodů projekt není schválen k financování.

1) Projektová připravenost

Stavební povolení	Počet bodů
Vodoprávní rozhodnutí na celý rozsah opatření (povolení k zřízení vodního díla včetně povolení k nakládání s vodami) s nabytím právní moci	5

Projektová připravenost	Počet bodů
Projektová dokumentace ve stupni realizační dle přílohy č. 6 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění změny č. 62 /2013 Sb.	3
Smlouva o dílo na realizaci opatření uzavřena	5

2) Ekologická relevance projektu

Indikátorem - projekty podporující zajištění kvalitní vody v souladu s požadavky Směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu	Počet bodů
Potvrzené překročení hodnoty v ukazateli dle Přílohy I A,B, Směrnice 98/83/ES - více ukazatelů	10
Potvrzené překročení hodnoty v ukazateli dle Přílohy I A,B, Směrnice 98/83/ES - jeden ukazatel	7
Potvrzené překročení hodnoty v ukazateli dle Přílohy I C, Směrnice 98/83/ES -jeden či více ukazatelů	2



Překročení hodnoty u ukazatele dle Vyhlášky č.252/2004 Sb.	Počet bodů
NMH	9
MH	5
DH	1

Jiná skutečnost ovlivňující dodávku pitné vody. Např. opakované přerušení dodávky pitné vody, nedostatek vody v individuálních zdrojích, překročení limitu jiných toxických či radioaktivních látek neuvedených ve Směrnici 98/83/ES nebo Vyhlášce č. 252/2004 Sb.	Počet bodů
Ano	6

Udělena výjimka k užívání pitné vody nebo vydání zákaz k užívání vody k pitným účelům	Počet bodů
Vydán zákaz k užívání pitné vody	10
Udělena výjimka k užívání pitné vody	7

Projektem dojde k napojení nových obyvatel v řešené obci/oblasti: ^{x)}	Počet bodů
80 - 100 % nebo více než 500 obyvatel	15
60 - 79 % nebo 301 – 500 obyvatel	12
40 - 59 % nebo 151 – 300 obyvatel	9
5 - 39 % nebo 50 – 150 obyvatel	6
4-1 % nebo méně než 50 obyvatel	1

3) Technická kvalita projektu ^{xx)}

Nákladová efektivnost Kč/obyvatele nově napojeného	Počet bodů
Vodovod celkem < 35 000	10
Vodovod celkem ≥ 35 000 < 45 000	8
Vodovod celkem ≥ 45 000 < 55 000	6
Vodovod celkem ≥ 55 000 < 65 000	4
Vodovod celkem ≥ 65 000 < 75 000	2
Vodovod celkem ≥ 75 000	1

Náklady na budovaný vodovod Kč/m	Počet bodů
DN <150 (<2700, ≥2700<4700, ≥4700)	10; 5; 1
DN 151 - 400 (<4000, ≥4000<8000, ≥8000)	10; 5; 1
DN 401 - 800 (<8000, ≥8000<16000, ≥16000)	10; 5; 1
DN > 800 (<17000, ≥17000<32000, ≥32000)	10; 5; 1

Počet bodů se vypočte jako vážený průměr z bodů v jednotlivých profilech s váhou délka vodovodu.



Náklady na úpravny vody, zdroje pitné vody ^{xxx)}	Počet bodů
Náklady odpovídají obvyklým cenám za navržené řešení a rozsah prací	10
Náklady překračují obvyklé ceny, ale jejich výše je odůvodněna navrženým řešením	5
Náklady překračují obvyklé ceny, ale jejich výše není odůvodněna navrženým řešením	0 (zamítnutí)

Úroveň technického řešení projektu pro úpravny vody, zdroje pitné vody	Počet bodů
Řešení je zcela na BAT, odpovídá uvedené ekologické relevanci projektu a problematiku kvality/kvantity vody řeší odpovídajícím způsobem	10
Řešení je na úrovni současného stavu techniky, odpovídá uvedené ekologické relevanci projektu a problematiku kvality/kvantity vody řeší odpovídajícím způsobem	5
Řešení není na úrovni současného stavu techniky, v projektu jsou navrhovány zastaralé technologie, postupy či metody, použité technologie nejsou dostatečně zdůvodněné ve vazbě na ekologickou relevanci projektu, záměr není dostatečně kvalitně zpracován	0 (zamítnutí)

Alternativní hodnocení pro projekty, kde nebude výstavba vodovodu nebo ÚV, ale pouze objektu na síti:

Náklady na ostatní vodárenské objekty na síti (jedná-li se o samostatnou investici, tj. bez stavby vodovodu a ÚV) ^{xxx)}	Počet bodů
Náklady odpovídají obvyklým cenám za navržené řešení a rozsah prací	5
Náklady překračují obvyklé ceny, ale jejich výše je odůvodněna navrženým řešením	3
Náklady překračují obvyklé ceny, ale jejich výše není odůvodněna navrženým řešením	0 (zamítnutí)



Projekt je technicky nedořešen, např. projekt neřeší problematiku dané lokality; navržené řešení není dostatečně zdůvodněno a posouzeno z hlediska variant řešení; záměr není dostatečně kvalitně zpracován; nejsou navrženy vhodné technologie a kapacity opatření	Počet bodů
Ano	0 (zamítnutí)
Ne	projekt pokračuje v administraci

Hodnocení bude probíhat v kategoriích:

Výstavba vodovodu

Úpravny (výstavby, intenzifikace)

Výstavba vodovodu, úpravny (výstavby, intenzifikace)

Skupinové projekty (projekty, které se skládají z více podprojektů)

x) Do hodnocení vstupuje výhodnější varianta.

xx) Do hodnocení vstupují celkové přímé realizační náklady na věcně způsobilé výdaje (bez DPH).

V případě skupinového projektu bude hodnocení dílčích podprojektů přepočítáno váženým průměrem (dle nákladů).

Body za ekologickou relevanci budou projektu přiděleny, pokud bude navrhované opatření řešit špatnou kvalitu pitné vody v uvedených ukazatelích, případně nedostatek pitné vody.

xxx) Cenou obvyklou se rozumí cena odpovídající běžným cenovým soustavám (ÚRS, RTS), v případě dodávky technologických celků mohou být ceny i konfrontovány s cenou tržní.

Body v dílčích hodnotících kritériích se nesčítají. Do bodového hodnocení vstupuje varianta s nejvyšším bodovým hodnocením za dílčí kritérium. Např. u kritéria Projektová připravenost: pokud již byla uzavřena SoD a k žádosti byla doložena i realizační dokumentace, do celkového hodnocení bude započteno 5 bodů (nikoliv 5+3).

Projekt musí získat minimálně 2 body. V případě zisku nižšího počtu bodů projekt není schválen k financování.